

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 201709

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΑΠΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 190.000,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

(με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 201709

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΑΠΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  
(με ΦΠΑ): 190.000,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ  
(με ΦΠΑ):

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Προσφέρων

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσά.

### Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Α/Α	Είδος Δαπάνης	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
				Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	Έργο	1	57.702,84	57.702,84		
	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	Έργο	1	31.722,11	31.722,11		
	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ	Έργο	1	19.715,46	19.715,46		
	ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Έργο	1	1.680,00	1.680,00		
	Σύνολο Κατά τη μελέτη:				110.820,41	Κατά την προσφορά:	

Ημ/νια 25/07/2023

Ο Προσφέρων

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
				Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	Έργο	1	57.702,84	57.702,84		
	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	Έργο	1	31.722,11	31.722,11		
	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ	Έργο	1	19.715,46	19.715,46		
	ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Έργο	1	1.680,00	1.680,00		
	Σύνολο Κατά τη μελέτη:				110.820,41	Κατά την προσφορά:	
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%					19.947,67		0,00
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				130.768,08	Κατά την προσφορά:	0,00
Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 =			%				
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%					19.615,21		0,00
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				150.383,29	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					2.842,51		0,00
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				153.225,80	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων